Trakų Salos pilies inžinerinio statinio - panduso, susisiekimo komunikacijos - pėsčiųjų tako, Karaimų g. 43C, Trakų m., Trakų r. sav., naujos statybos darbų pirkimas
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Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, kadangi CPO kataloge tarp siūlomų rangos darbų nėra naujos statybos rūšies rangos darbų, todėl objektyviai neįmanoma įsigyti darbų iš CPO. 

